
  

 

ESCLARECIMENTOS TERMO DE REFERÊNCIA 16/2025 

1 - poderá iniciar o trabalho referente ao TR 016/2025 no ano de 2025 e finalizá-lo no 
início do ano de 2026, uma vez que somente o prazo dos dias restantes de 2025 não 
serão suficientes para a execução da obra? 

resposta: O prazo solicitado por eles para execução da obra não nos atende, em virtude 
de que as obras do HUB precisam estar prontas este ano (2025) para que o pagamento 
seja efetuado a tempo. 

2 - Nos Auditórios das Salas 03, 07 e 11 foi solicitado a realização de um tratamento 
acústico sob as atuais madeiras lá existentes, porém: 

Devido ao atual estado físico das madeiras, é muito precário e podre em vários locais. 

Devido ao efeito acústico de pouca eficiência. 

Devido ao design desatualizado. 

Devido ao alto custo da mão de obra e a demanda extremamente grande de tempo para 
a realização do serviço como solicitado. 

Solicitamos a possibilidade da retirada de todo o material em madeira das paredes e 
substituí-los por 

acabamento em MDF calheta até a altura média de 1,20 metros a partir do solo e após esta 
altura 

 
resposta: A madeira que está lá pode ser retirada e substituída por novas, assim como 
pode ser realizado o complemento das paredes com a instalação de espuma acústica 
(tipo Sonex - antichamas), desde que os resultados de acústica solicitados no projeto 
executivo sejam obtidos da mesma forma com esse material indicado pela empresa 
 

 
São Paulo, 24 de novembro de 2025. 
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