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ANEXOS

ARQUIVOS

TIPO

Planilha

DESCRICAO

Itaperuna - SERVICOS PRELIMINARES V01 orcamentaria 1 Servicos complementares
Planilha
Itaperuna - PORTICOS V01 orcamentaria 2 Pérticos
Planilha
Itaperuna - AREA EXTERNA V01 orcamentaria 3 Area externa
Planilha
ltaperuna - PREDIO PRINCIPAL V04 orcamentéria 4 Prédio principal
ARK_UCsR_MEMORIAL DESCRITIVO_V02 Relatorio Memorial descritivo
Executivo de
ARK UCsR_EX ACB V02 Arquitetura 1 Plantas de acabamento
Executivo de
ARK UCsR _EX ARQ ECO_ V02 Arquitetura 2 Eco ponte
Executivo de
ARK UCsR_EX ARQ V15 Arquitetura 3 Arquitetura geral
Executivo de
ARK UCsR_EX DET _AMO V02 Arquitetura 4 Detalhes de areas molhadas
Executivo de
ARK UCsR_EX DET ESC V02 Arquitetura 5 Detalhes da escada
Executivo de
ARK UCsR EX DET ESQ V02 Arquitetura 6 Detalhes de esquadrias
Executivo de
ARK_UCsR_EX DET_GDC_V01 Arquitetura 7 Detalhes do guarda corpo
Projeto de
ARK_UCsR_AP_ V01 instalacdes 8 | Aguas Pluviais
Projeto de
ARK_UCsR_AR_V01 instalacdes 9 | Ar condicionado
Projeto de
ARK_UCsR_EX BIO_V01 instalacdes 10 | Bio digestor
Projeto de
ARK_UCsR_CFTV_V01 instalacdes 11 |CFTV
Projeto de
ARK UCsR _EX ELE V01 instalacdes 12 | Elétrica
Projeto de
ARK UCsR _ESG V01 instalacdes 13 | Esgoto
Projeto de
ARK_UCsR EX_GAS Vo1 instalacdes 14 | Gas
Projeto de
ARK UCsR_EX HID V02 instalacdes 15 |Hidraulica
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Projeto de
ARK OND LOG-TEL V01 instalacdes 16 | Ldgica e telefonia
Projeto de
ARK UCsR EX PSFV V01 instalacdes 17 | Painel solar e foto voltaica
Projeto de
ARK _UCsR_EX_SPDA V01 instalacdes 18 |SPDA
Projeto de
ARK UCsR EX LUM V02 instalacdes 19 | Luminotécnica
Projeto de
ARK UCsR PVI V01 instalacdes 20 | Prevencéo contra incéndio
Projetos
ARK UCSR TOP V01 especiais 21 | Topografia
ARK_UCsR_EX_EST_PATAMAR TECNICO Projeto de
FOTOVOLTAICO LUZ V01 estrutura 22 | Patamar técnico
Projeto de
ARK_UCsR_EX_EST_RADIER_FERRAGENS V01 estrutura 23 | Radier e ferragens
Projeto de
ARK UCsR_TOTEM V01 estrutura 24 | Totem
Projetos
ARK_UCsR_EX_PAI_V03 especiais 25 | Paisagismo
Executivo de
ARK UCsR EX ACB V02 - LAYOUT 01 Arquitetura 1 Acabamentos
Executivo de
ARK UCsR_EX ACB V02 - LAYOUT 02 Arquitetura 2 Acabamentos
Executivo de
ARK UCsR_EX ACB V02 - LAYOUT 03 Arquitetura 3 Acabamentos
Executivo de
ARK UCsR_EX AMO V02 - LAYOUT 01 Arquitetura 4 Areas molhadas
Executivo de
ARK UCsR_EX AMO V02 - LAYOUT 02 Arquitetura 5 Areas molhadas
Executivo de
ARK UCsR_EX AMO V02 - LAYOUT 03 Arquitetura 6 Areas molhadas
Executivo de
ARK UCsR _EX AMO V02 - LAYOUT 04 Arquitetura 7 Areas molhadas
Executivo de
ARK_UCsR_EX_AMO_V02 - LAYOUT 05 Arquitetura 8 | Areas molhadas
Executivo de
ARK_UCsR_EX_AMO_V02 - LAYOUT 06 Arquitetura 9 | Areas molhadas
Executivo de
ARK_UCsR_EX_ARQ_ECO_V02 - LAYOUT 01 Arquitetura 10 | Eco ponte
Executivo de
ARK_UCsR_EX_ARQ V15 - LAYOUT 01 Arquitetura 11 | Arquitetura geral
Executivo de
ARK UCsR EX ARQ V15 - LAYOUT 02 Arquitetura 12 | Arquitetura geral
Executivo de
ARK UCsR_EX ARQ V15 - LAYOUT 03 Arquitetura 13 | Arquitetura geral
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Executivo de

ARK UCsR EX ARQ V15 - LAYOUT 04 Arquitetura 14 | Arquitetura geral
Executivo de
ARK UCsR EX ARQ V15 - LAYOUT 05 Arquitetura 15 | Arquitetura geral
Executivo de
ARK UCsR EX ARQ V15 - LAYOUT 06 Arquitetura 16 | Arquitetura geral
Executivo de
ARK UCsR EX ARQ V15 - LAYOUT 07 Arquitetura 17 | Arquitetura geral
Executivo de
ARK UCsR EX ARQ V15 - LAYOUT 08 Arquitetura 18 | Arquitetura geral
Executivo de
ARK UCsR EX ARQ V15 - LAYOUT 09 Arquitetura 19 | Arquitetura geral
Executivo de
ARK_UCsR_EX_ARQ_V15 - LAYOUT 10 Arquitetura 20 | Arquitetura geral
Executivo de
ARK_UCsR_EX_ARQ V15 - LAYOUT 11 Arquitetura 21 | Arquitetura geral
Executivo de
ARK_UCsR_EX DET_ESC V02 - LAYOUT 01 Arquitetura 22 | Detalhes da escada
Executivo de
ARK_UCsR_EX DET_ESQ_V02 - LAYOUT 01 Arquitetura 23 | Detalhes de esquadrias
Executivo de
ARK UCsR _EX DET ESQ V02 -LAYOUT 02 Arquitetura 24 | Detalhes de esquadrias
Executivo de
ARK UCsR_EX DET ESQ V02 - LAYOUT 03 Arquitetura 25 | Detalhes de esquadrias
Executivo de
ARK UCsR_EX DET ESQ V02 - LAYOUT 04 Arquitetura 26 | Detalhes de esquadrias
Executivo de
ARK UCsR_EX DET ESQ V02 - LAYOUT 05 Arquitetura 27 | Detalhes de esquadrias
Executivo de
ARK UCsR_EX DET ESQ V02 - LAYOUT 06 Arquitetura 28 | Detalhes de esquadrias
Executivo de
ARK UCsR _EX DET ESQ V02 - LAYOUT 07 Arquitetura 29 | Detalhes de esquadrias
Executivo de
ARK UCsR EX DET GDC V01 -LAYOUT 01 Arquitetura 30 | Detalhes do guarda corpo
Projeto de
ARK_UCsR_EX_AP_V01 LAYOUT 01 instalacdes 31 | Aguas Pluviais
Projeto de
ARK_UCsR_EX_AP_V01 LAYOUT 02 instalacdes 32 | Aguas Pluviais
Projeto de
ARK_UCsR_EX_AP_V01 LAYOUT 03 instalacdes 33 | Aguas Pluviais
Projeto de
ARK_UCsR_EX_AP_V01 LAYOUT 04 instalacdes 34 | Aguas Pluviais
Projeto de
ARK UCsR EX AR V01 LAYOUT 01 instalacdes 35 | Aguas Pluviais
Projeto de
ARK UCsR_EX AR V01 LAYOUT 02 instalacdes 36 | Ar condicionado

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO
CNPJ: 04.393.475/0005-70

www.idg.org.br
FMA-0012-RAPOSO-CMP-2018-009-TSP-B

5/36




G

Projeto de
ARK UCsR EX BIO V01 LAYOUT 01 instalacdes 37 | Bio digestor
Projeto de
ARK_UCsR_EX_CFTV_V01 LAYOUT 01 instalacdes 38 |CFTV
Projeto de
ARK_UCsR_EX_CFTV_V01 LAYOUT 02 instalacdes 39 |CFTV
Projeto de
ARK_UCsR_EX_CFTV_V01 LAYOUT 03 instalacdes 40 |CFTV
Projeto de
ARK UCsR EX ELE V01 LAYOUT 01 instalacdes 41 | Elétrica
Projeto de
ARK UCsR EX ELE V01 LAYOUT 02 instalacdes 42 | Elétrica
Projeto de
ARK_UCsR_EX ELE_V01 LAYOUT 03 instalacdes 43 | Elétrica
Projeto de
ARK_UCsR_EX_ELE_V01 LAYOUT 04 instalacdes 44 | Elétrica
Projeto de
ARK_UCsR_EX_ ELE_V01 LAYOUT 05 instalacdes 45 | Elétrica
Projeto de
ARK_UCsR_EX_ ESG_V01 LAYOUT 01 instalacdes 46 | Esgoto
Projeto de
ARK UCsR _EX GAS V01 LAYOUT 01 instalacdes 47 | Gas
Projeto de
ARK UCsR_EX HID V01 LAYOUT 01 instalacdes 48 | Hidraulica
Projeto de
ARK UCsR_EX HID V01 LAYOUT 02 instalacdes 49 | Hidraulica
Projeto de
ARK UCsR_EX HID V01 LAYOUT 03 instalacdes 50 |Hidraulica
Projeto de
ARK UCsR_EX LOG-TEL V01 LAYOUT 01 instalacdes 51 |Légica e telefonia
Projeto de
ARK UCsR_EX LOG-TEL V01 LAYOUT 02 instalacdes 52 |Légica e telefonia
Projeto de
ARK UCsR EX LUM V01 LAYOUT 01 instalacdes 53 |Luminotécnica
Projeto de
ARK_UCsR_EX_LUM_V01 LAYOUT 02 instalacdes 54 | Painel solar e foto voltaica
Projeto de
ARK_UCsR_EX PSFV_V01 LAYOUT 01 instalacdes 55 | Painel solar e foto voltaica
Projeto de
ARK_UCsR_EX PSFV_VO01 LAYOUT 02 instalacdes 56 | Painel solar e foto voltaica
Projeto de
ARK_UCsR_EX_PSFV_V01 LAYOUT 03 instalacdes 57 | Painel solar e foto voltaica
Projeto de
ARK UCsR EX PSFV V01 LAYOUT 04 instalacdes 58 | Painel solar e foto voltaica
Projeto de
ARK UCsR_EX PVI V01 - LAYOUT 01 instalacdes 59 | Prevencéo contra incéndio
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Projeto de
ARK UCsR EX PVI V01 - LAYOUT 02 instalacdes 60 | Prevencéo contra incéndio
Projeto de
ARK_UCsR_EX_SPDA V01 LAYOUT 01 instalacdes 61 |SPDA
Projetos
ARK UCSR _TOP V01 - LAYOUT 01 especiais 62 | Topografia
Projeto de
ARK UCsR EST PT V01 - LAYOUT 01 estrutura 63 | Patamar técnico
Projeto de
ARK UCsR EST PT V01 - LAYOUT 02 estrutura 64 | Patamar técnico
Projeto de
ARK UCsR EST RD V01 -LAYOUT 01 estrutura 65 | Radier e ferragens
Projeto de
ARK UCsR_EST TOT V01 - LAYOUT 01 estrutura 66 | Totem
Projetos
ARK_UCsR_EX_PAI_V03- LAYOUT 01 especiais 67 | Paisagismo
ARK IDG_Fachadaleste Vista Fachada leste
ARK IDG_FachadaSul Vista Fachada sul
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JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAGAO DO SERVICO

O Instituto de Desenvolvimento e Gestdo — IDG, que é pessoa juridica de direito privado, sem fins
lucrativos ou de fins ndo econdmicos, com personalidade juridica de associacdo civil, de carater
cultural e ambiental, cujo objetivo, dentre outros € fomentar o desenvolvimento tecnoldgico,
educacional, cultural, desportivo, ambiental e econébmico da sociedade, desenvolver consultoria
técnica para elaboracéo e geréncia de projetos, bem como para pesquisas, atividades executivas.

A realizacdo desta selecao é fruto do Acordo de Cooperacao Técnica n° 01/17, celebrado entre o IDG
e a Secretaria de Estado do Ambiente para operacdo, manutencdo e controle do Mecanismo para
Conservagédo da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro — Fundo da Mata Atlantica (FMA),
instrumento de gestdo ambiental para gerir recursos de compensacdo ambiental, de restauracéo
florestal, além de doag0es, recursos de Termos de Ajustamento de Conduta e captagfes de outras
fontes, nos termos previstos na Lei Estadual n® 6.572, de 31 de outubro de 2013 com a alteragéo dada
pela Lei Estadual n® 7.061, de 25 de setembro 2015.

O Fundo da Mata Atlantica € um importante mecanismo operacional e financeiro privado que permite
uma execucdo mais agil e eficiente dos projetos voltados as Unidades de Conservacao, tais como
parques, reservas bioldgicas, estacdes ecoldgicas e areas protegidas do Estado do Rio de Janeiro
através da aplicagdo de recursos provenientes de compensagfes ambientais e outras verbas nao
or¢camentarias.

As Unidades de Conservacao (UC’s) se caracterizam como principal instrumento para conservagao da
fauna e flora, dos ecossistemas e das paisagens notaveis, sendo hoje as mais importantes ferramentas
de preservacgédo do bioma da Mata Atlantica, um dos mais ricos e ameagados de todo o planeta.

Itaperuna é um municipio da Mesorregido do Noroeste Fluminense, com distancia aproximada de 313
km da capital do Estado do Rio de Janeiro. No turismo municipal se destaca o 7° distrito, Raposo,
cerca de 45 quilémetros do Distrito Sede.

A construgdo da Sede Administrativa, tem por objetivo o fortalecimento, a implementagédo e a
administracdo das UCs RVS do Sagui da serra Escuro, RVS Monte Alegre (Alirio Braz) e MoNa da
Floresta, no Distrito de Raposo — Municipio de Itaperuna/RJ.

O prédio terd dupla funcdo, em se tratando de sustentabilidade, além de ser um equipamento educador
por fazer uso de instalacGes eficientes com aplicacdo de energias renovaveis, reuso de agua,
biodigestor e outra tecnologias, servindo a comunidade local e aos visitantes.
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DEFINICOES

. Termos Definidos. Para os fins da Solicitacdo de Proposta, as palavras e termos a seguir

relacionados, sempre que iniciados por letra mailscula, terao os significados a eles atribuidos nesta
Secao:

IDG - Instituto de Desenvolvimento e Gestao

PMI — Prefeitura Municipal de Itaperuna

CTAA - Comissao Técnica de Avaliagdo e Acompanhamento

UC — Unidades de Conservacgédo

CEPOM - Cadastro de Empresas Prestadoras de Outros Municipios

EPI — Equipamentos de Protec¢&o Individual

RVS — Refugio da Vida Silvestre

MoNa — Monumento Natural

OBJETO
O presente Termo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para construgdo em
mobdulos de contéineres, de uma Sede Administrativa que atendera as UCs: RVS do Sagui da
Serra Escuro, RVS Monte Alegre (Alirio Braz) e MoNa da Floresta, no Distrito de Raposo —
Municipio de Itaperuna/RJ.

Consta em anexo o Projeto Executivo e Planilha Orgcamentaria para apresentacéo de Proposta
de Preco.

DO PRAZO CONTRATUAL
O prazo total para realizacdo dos servicos e a duracdo do contrato sera de até 5 (cinco) meses,
a partir da assinatura do “Termo de Autorizagao para Inicio de Servigos”.

O prazo para mobilizacdo da méo de obra e equipamentos serd de até 15 dias a partir da
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assinatura do “Termo de Autorizagao para Inicio de Servicos”.

4. DA MODALIDADE E TIPO DE SELECAO

4.1. Modalidade: Concorréncia
4.2. Tipo: Técnica e Prego

4.2.1. Nesta fase as empresas habilitadas deverdo apresentar os atestados, quando houver, dos

profissionais devidamente habilitados no TR n°® FMA-0012-RAPOS0-2018-003-TSP-A.

4.2.2. Para a avaliacdo baseada na qualidade da proposta técnica e no preco, serdo atribuidos os
seguintes pesos para 0s critérios técnicos e financeiros:

Qualidade da proposta técnica peso = 70% (setenta por cento);

Valor financeiro da proposta peso = 30% (trinta por cento).

4.2.3. Para avaliagdo da Nota Técnica, serdo aplicados os seguintes critérios:

) 3 Maximo de
ITEM CRITERIOS DE AVALIACAO DA QUALIDADE pontos
possiveis
A Experiéncia especifica do Proponente relacionada ao servigo 50
B Qualificacéo da Equipe Técnica para o Servico 50
Total 100

4.2.3.1. Parametros dos critérios acima:

A - Experiéncia especifica do Proponente relacionada ao servigco: maximo de 50 pontos

Item

Critério de Selecéao Requisitos Exigidos Marcar | Pontuacédo

Méaximo
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(Classificatério e
eliminatorio)

Por tempo de empresa De 1 més até 4 anos 25 50
(antiguidade) Acima de 4 anos 50
Total 50

B - Qualificacdo e competéncia da equipe técnica para a prestacdo dos servicos: maximo de 50
pontos

Item Critério de Selecao Marcar | Pontuacdo | Maximo
X

Atestado técnico comprovando experiéncia em execucao

de obras de construcdo de eco telhado ou jardim vertical 10 10

1 Atestado técnico comprovando experiéncia em execucao 10 10
de obras de geracdo de energia eodlica

i Atestado técnico comprovando experiéncia em execugao 10 10

de obras de instalacdo de placas fotovoltaicas

Comprovacao de obras executadas com obtencéo de
vV certificacdo LEED, Acqua ou Procel pelo profissional ou 10 10
pela empresa

vV Atestado técnico comprovando experiéncia em

execucao de obras de subestacao 10 10

TOTAL 50

4.2.3.2. A pontuagdo da proposta técnica de cada projeto serd o resultado da soma entre as
pontuac¢des das avaliag@es individuais dos profissionais e da empresa.

4.2.3.3. Caso duas ou mais empresas proponentes apresentem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, ambas serdo inabilitadas do processo de
concorréncia.

4.2.4. A proposta comercial que apresentar o menor valor receberd a Nota Comercial (NC)
equivalente a 100 pontos. As notas comerciais das outras propostas (NC) serdo computadas
da seguinte forma:
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Férmula para a determinacdo das demais notas comerciais (NC)
NC = 100 x (menor valor entre propostas apresentadas)
Valor da proposta em analise

4.2.5. Da avaliacao final: Determinacdo da nota de cada projeto

Formula para a determinagdo da nota final (NF)

NF = (NT x peso atribuido a proposta técnica 70%) + (NC x peso atribuido a proposta financeira 30%)

5.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

6.

DA SUBCONTRATACAO

E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, sendo vedada a sub-rogacdo completa ou da
parcela principal da obrigacéo;

Serdo vedadas a subcontratacdo em caso de microempresas e empresas de pequeno porte que
estejam participando da concorréncia e a subcontratacdo de microempresas ou empresas de
pequeno porte que tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante.

A CONTRATADA, em razdo da subcontratacdo, devera substituir a subcontratada, no prazo
méaximo de trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execuc¢do total, hip6tese em que ficara responsavel pela
execucgdo da parcela originalmente subcontratada.

Em qualquer hipétese de subcontratacéo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucdo contratual, bem como pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratacao.

DA DESCRICAO E ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

A selecdo sera para contratacdo de empresa especializada para execucao de servigcos de obras de
construcdo em contéineres para uma Sede Administrativa, em terreno publico, durante o periodo de
até 05 (cinco) meses, que sera para a gestdo e administracao das UCs, além de um local para
atividades de Educagdo Ambiental e de acervo historico.

6.1.

Servicos Preliminares
Orcamento de andlise do solo, levantamento planialtimétrico, topografia, execucdo de sondagem,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

execucgao de drenagem e terraplanagem.

Administracao Local da Obra

Compreende, dentre outros, as despesas para atender as necessidades dos servicos com todo
0 corpo técnico e administrativo e de apoio dimensionado para a obra, bem como parte do custo

da administracdo central da CONTRATADA.

Mobilizacdo e Desmobilizacéo

A mobilizacdo compreende o conjunto de providéncias a serem adotadas visando-se 0 inicio
das atividades. Inclui-se nestes servicos a disponibilizagdo das equipes técnicas envolvidas
na execuc¢ao das obras, no preparo do canteiro e estabelecimento de todos os equipamentos,
materiais e instalagdes necessarias a execucao dos servicos contratados. A CONTRATADA
devera iniciar a mobilizacao imediatamente apds a Autorizacdo de Servico e de acordo com
0s prazos e necessidades estabelecidos no Cronograma. Os servigos de desmobilizacdo
consistirdo na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construcdes e equipamentos
do canteiro de servicos. Inclui-se, ainda, a desmobilizacdo de pessoal, bem como a limpeza
geral e reconstituicdo da &rea a situagao original.

Instalac6es Provisorias

Compreendem as constru¢fes de natureza provisoria, indispensaveis ao funcionamento do
canteiro de servigos, de maneira a dota-lo de funcionalidade, organizacdo, seguranca e
higiene, durante todo o periodo em que se desenvolvera a obra, em obediéncia a Norma NR
18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na industria da construgao.

Canteiro de Obras

As éareas de trabalho fixas e temporarias do canteiro de obras deverao seguir a NR18, NBR
12264/1991 e as normas técnicas brasileiras vigentes. Os canteiros de obras serdo instalados
proximos ao local das obras e de facil acesso. A localizagédo dos canteiros devera obedecer a
legislagdo vigente. A definicdo do local do canteiro de obras serd de responsabilidade da
CONTRATADA.

Os canteiros principais deverao ter escritério para o engenheiro residente, uma pequena sala
para reunides, refeitério, almoxarifado, vestiario/instalacbes sanitarias. As edificacbes dos
canteiros de obras seréo executadas conforme normas vigentes e atenderdo as necessidades
para a perfeita execucdo da obra. Deverdo ter acesso facil através de vias bem conservadas,
e sempre que possivel, estarem localizados em areas que tragam o menor prejuizo ao transito.

Durante todo o desenvolvimento da obra, serdo mantidas nos canteiros equipes permanentes
para os servicos de limpeza e remocdo de entulhos resultantes dos servigos locais. Os
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6.6.

entulhos deveréo ser destinados de maneira correta e para locais apropriados obedecendo a
Resolugdo CONAMA 307 de 5 de julho de 2002.

Estas equipes seréo responsaveis pela manutencdo, ordem e limpeza na area do canteiro,
sendo responsavel ainda pela manutencdo dos acessos necessarios ao transporte de
materiais. As areas externas dos canteiros de obras serdo adequadamente iluminadas sendo
dada especial atencéo aos locais de acesso e circulagéo de pessoal e carga, assim como as
areas de embarque e desembarque de pessoal.

Seréo solicitadas, sob a responsabilidade da CONTRATADA, aos 6rgdos competentes e
concessionarias as ligacdes provisorias de agua, esgoto, luz e forga, necesséarias ao
andamento da obra.

Serédo obedecidos os procedimentos referentes a seguranca e higiene do trabalho, transito de
pedestre e veiculos, ligacdes de agua e luz, esgoto, telefone e outros procedimentos
necessarios ao bom desempenho das obras.

A CONTRATADA devera dispor no canteiro de sala para a Comissdo Técnica de
Acompanhamento e Avaliacdo (CTAA), apoio técnico, bem como para elaboragéo do cadastro
“As Built”.

A CONTRATADA devera elaborar o projeto de canteiro para aprovacado prévia da CTAA.

Placa da Obra

A CONTRATADA sera responsavel por fornecer e instalar placas da obra, em locais
previamente autorizados pela CTAA e conforme legislacdo da Prefeitura, no modelo
recomendado pela CTAA.

As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, propor¢cdes e demais
orientagbes fornecidas pela CONTRATANTE. Deverdo ser confeccionadas em chapas
planas, metalicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material
resistente as intempéries. As informacfes deverdo estar em material plastico (poliestireno),
para fixacao ou adesivacao nas placas. Quando isso néo for possivel, as informacdes deverdo
ser pintadas com pintura a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico pela sua
durabilidade e qualidade.

As placas serdo afixadas pela CONTRATADA, em locais visiveis, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor
visualizacdo. A CONTRATADA sera responsavel por manter as placas em bom estado de
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6.7.

6.8.

6.9.

conservacao, inclusive quanto a integridade do padréo das cores, durante todo o periodo de
execucao das obras.

Transito e Sinalizagdo

A CONTRATADA deveréa aprovar junto a Prefeitura local o esquema de transito provisorio,
indicando a necessidade de alteracbes quanto a mobilidade local. Deverd a CONTRATADA
providenciar a sinalizacdo dos locais atendendo a legislacdo municipal correspondente.

Toda a area do canteiro deverd ser sinalizada, através de placas, quanto & movimentagéo de
veiculos (externamente a obra), indicacdes de perigo, instalacdes e prevencao de acidentes.

Devera ser previsto mecanismo de seguranga interna para controle e vigia das instalagoes,
almoxarifados, portaria e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a
responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante
a execucdo das obras até a sua entrega definitiva. Devera ser implantada a sinalizacdo
horizontal e vertical, visando a seguranca dos usuarios, a ordenacao e orientacao do trafego
de veiculos e pedestres na area de projeto. Os projetos deverdo obedecer a Legislacao

Municipal e as Normas existentes do DER-RJ.

Tapumes

Os tapumes e outros meios de protecéo e seguranca serdo executados conforme o Projeto e as
recomendacdes da norma NBR-5682 da ABNT. Devem ser utilizados, quando necessario,

conforme aprovacéo da FISCALIZACAO.
Podem ser empregadas, sem solucdo de continuidade, dispostas de prumo e encostadas no
solo, chapas de madeira compensada, tabuas ou chapas de metal.

A vedacéo lateral deve ser feita de maneira a impedir completamente a passagem de terra ou
detritos. A sustentacao vertical das chapas ou placas e a estabilidade do conjunto devem ser
feitas por elementos de madeira ou metal.

Servigos de Demoli¢éo

Durante o processo de demolicdo devera ser considerado os fatores como seguranca e
impactos ambientais. A seguranca deve ser bem avaliada de forma a minimizar,
primeiramente, o risco de acidentes com funciondrios ou ainda com pessoas que estejam
apenas de passagem proximo ao local. Também deve ser avaliado o risco de a demolicao
afetar estruturas vizinhas que néo fazem parte do escopo de demoligéo.

A CONTRATADA sera responsavel pela correta retirada e disposicdo de todo o material
proveniente da demolicdo. Esse material serd lancado em &reas de bota espera. A
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6.10.

6.11.

G

CONTRATADA devera seguir as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil conforme Resolugdo CONAMA 307 de 5 de julho de 2002.

N&ao seré permitida a permanéncia de entulhos nos locais e adjacéncias das areas das obras,
nem a sua disposicdo as margens do corpo hidrico existente no local.

Locacao das Obras

A CONTRATADA devera obedecer as referéncias topograficas para amarracdo da obra no
que se refere aos alinhamentos e niveis a serem adotados. Serd de Unica e exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA a protecdo e conservacdo dos marcos topograficos
destinados ao perfeito controle de execucdo da obra, assim como toda topografia necessaria
aos Servigos.

A CONTRATADA também devera seguir os métodos construtivos estabelecidos no Plano de

Trabalho apresentado no inicio das intervengdes, entretanto havendo necessidade de
readequacdo, deverdo ser apresentadas novas solucdes, desde que ndo contrariem o Termo
de Referéncia e sejam previamente aprovados pela CTAA/IDG.

Quaisquer divergéncias encontradas entre os elementos fornecidos e as condi¢des locais
deverdo ser imediatamente comunicadas & CTAA. Aquelas que impliguem em modifica¢cdes
de Projeto devem ser aprovadas pela CTAA/IDG de modo a ndo provocar diminui¢cdes
indesejaveis no ritmo das obras. Os servigos de topografia serdo executados com a precisao
exigida em obra dessa natureza. As cadernetas de campo das turmas de topografia da
CONTRATADA estardo sempre a disposicao da CTAA.

Qualquer erro de locacdo cometido pela CONTRATADA, que possam ocasionar desvios e
irregularidades na obra executada, obrigara a CONTRATADA a demolir e refazer a parte

afetada da obra, sem qualquer dnus para 0 CONTRATANTE

Execucédo das Obras

6.11.1. Estrutura Metdlica

Execucédo de construgdo em estrutura metalica composta de 08 (oito) contéineres metalicos 40
(quarenta) pés, high cube com tratamento anticorrosivo e pintura ep6xi branca dispostos quatro
a quatro perpendicularmente em dois andares totalizando aproximadamente 240m?2 de area

construida.

Os contéineres serdo apoiados sobre fundacdo em concreto armado, com distribuicdo de carga

a partir de soquetes sob 0s vigamentos metalicos principais.
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6.11.2. Fundacéo
A fundacéo sera executada conforme sondagem do solo e terraplenagem, e sera do tipo direta
com sapatas e vigamento (baldrame) em concreto.

6.11.3. Area Externa da Sede
Construcdo de Guarita; Playground; Sala de aulas ambientais; Central de reciclagens;
Estacionamento; Bicicletério; Reaproveitamento de 4gua da chuva; Biodigestor; Castelo d"agua;
Jardins e Construcdo de Muro de Arrimo conforme Projeto Executivo;

6.11.4. Pérticos de Passagem de Animais
Construgéo de dois porticos — Eco Ponte — para passagem aérea de animais;

6.11.5. Prédio Principal - Sede Administrativa
A Unidade de Conservagdo Ambiental - de Raposo em epigrafe, trata especificamente de um
complexo construido em contéineres do tipo HC 40”, com dois pavimentos, com tecnologias de
eficiéncia energética e hidrica, uso sustentavel de materiais.
O prédio serad composto de: Sala de monitoramento e estudos sustentaveis; espago multiuso e
auditorio; e espago administrativo com copa e banheiros.
A estrutura do prédio contempla oito (8) contéineres de 40 pés - High Cube (HC), sendo quatro
no andar térreo, dispostos paralelamente, implantados sobre uma laje do tipo Radier e quatro no
primeiro pavimento apoiados perpendicularmente aos inferiores.
Na parte externa, segue a volta do prédio, um deck em madeira plastica, com um espelho d’agua
e uma vegetacdo nativa (paisagismo eficiente) que completam o paisagismo. Na lateral da
entrada uma fachada coberta por uma parede vegetal que avanca sobre a entrada da Sede
engquadrada em uma moldura branca. Nos fundos, um lounge, no pavimento superior.

6.12. Diretrizes e Normas construtivas
O presente Termo de Referéncia normatiza e estabelece as condigdes basicas a serem observadas
pela CONTRATADA na execucdo das obras e servicos, sendo parte integrante do Contrato,
devendo ser observado, também, por terceiros quando da execucao de servi¢cos especializados.

As obras deverdo ser executadas em conformidade com a legislacdo brasileira, Normas Técnicas
da ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas, e, na falta, Resolu¢cdo SEA n° 216 diretrizes
estabelecidas pelo INEA e demais diretrizes instituidas pela respectiva Legislacdo Municipal.
Quando essas forem omissas sera permitida a utilizacdo de normas estrangeiras ou métodos
consagrados pelo uso, ap6s devidamente aprovados pelo INEA.
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As obras, além disso, deverdo atender as seguintes diretrizes basicas:

Para o acompanhamento dos trabalhos serdo realizadas reunides sistematicas entre a CTAA e a
CONTRATADA,; ao final de cada etapa a CTAA fara uma avaliacdo dos resultados do trabalho. A
avaliacdo serd encaminhada para a CONTRATADA que, quando for o caso, devera proceder aos
ajustes, alteracdes ou complementacdes solicitadas pela CTAA,

A CONTRATADA devera valer-se basicamente dos dados constantes de trabalhos existentes ou de
outras fontes dignas de crédito. Todo dado utilizado devera ter sua fonte perfeitamente identificada.

Caso encontre lacunas, a CONTRATADA devera prever a maneira de preenché-las, seja buscando
outras fontes, seja adotando hip6teses simplificadoras. No segundo caso, a CONTRATADA devera
propor uma forma de se obter esses dados no futuro e aferir as hipéteses adotadas;

Os procedimentos metodolégicos adotados deveréo ser claramente indicados e sempre justificados.

Quando diferentes resultados se destinarem a comparac¢éo, a obtencao dos mesmos devera ter
homogeneidade metodoldgica;

No caso de ser necessaria a adog¢do de hip6teses e consideracfes simplificadas, as mesmas
deverdo ser convenientemente explicitadas e justificadas;

E indispenséavel para elaboracio dos servigos contratados, o conhecimento de todos os trabalhos,
existentes ou em execucédo, que tenham correlagdo com os objetivos desse estudo;

A CONTRATADA devera sempre observar as restricbes de ordem técnica, legal e politico-
administrativa existentes, tais como os limites municipais, as areas de preservagdo ambiental, a
jurisdicdo de cada 6rgdo e a competéncia das demais entidades que tenham relagdo com o
problema.

Fica reservado a CONTRATANTE o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular que porventura esteja omisso neste Termo de Referéncia e que ndo seja definido em outros
documentos contratuais, como o préprio Contrato ou documentos de projeto.

Durante a execugcdo das obras a CONTRATADA deverd apresentar o RDO, a Curva S, o
cronograma de andamento da obra, conforme as Especificacbes Técnicas e a Metodologia
Construtiva para a plena execuc¢éo das solugdes propostas.
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As especificagbes técnicas devem caracterizar 0s materiais, equipamentos e servicos a serem
utilizados na obra, visando a desempenho técnico determinado. Deverdo ser elaboradas em
conformidade com normas técnicas e praticas especificas, de modo a abranger todos os materiais,
equipamentos e servicos previstos no Projeto.

Cabera a CONTRATADA, ainda, explicitar as Metodologias Construtivas previstas para a
implantacdo de todas as solucdes propostas no Projeto Executivo, assegurando a exequibilidade e
possibilitando a avaliacdo do custo da obra.

Essas definicdes devem garantir ao empreendimento efetividade na relagéo custo/beneficio e evitar
alteracbes de especificagbes técnicas, a utilizacdo de materiais inadequados e alteracdes
exorbitantes do custo previsto.

Todos os documentos sdo complementares entre si, constituindo juntamente com os Projetos e
detalhes uma peca Unica. Assim, qualguer mengéo formulada em um documento e omitida nos
outros, sera considerada como especificada e valida.

A CONTRATADA devera obter nos 6rgaos competentes e na forma exigida em normas legais
vigentes, todas as licengas, aprovacdes e franquias necessarias aos servicos que contratar,
pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as leis, aos regulamentos e as
posturas referentes aos servicos e a seguranca publica. E obrigada, também, a cumprir quaisquer
formalidades e a pagar, a sua custa, as multas porventura impostas por esses 6rgdos, atender as
exigéncias da Legislacdo Trabalhista e Social, no que diz respeito ao pessoal que lhe prestar
servicos, estando ainda implicitas as determinacfes do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) especialmente no que se
relaciona com a colocacdo das placas no local da obra, contendo nomes e nimeros de inscricao
dos responsaveis pela construgdo, bem como o recolhimento da ART/RRT da obra.

Dentre outras, as seguintes normas deverao ser observadas:
e ABNT NBR 5410:2004 — Instala¢fes Elétricas de Baixa Tens&o;
e ABNT NBR 5626: 2007 — Instalac&do Predial de Agua Fria;
e ABNT NBR 5648 — Sistemas prediais de agua fria — Tubos e conexdes de PVC 6,3, PN 750
kPa, com junta soldavel — Requisitos
e ABNT NBR 8160:1999 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao;
e ABNT NBR-9050:2004 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos;
e ABNT NBR 16280:2014 — Reforma em Edificacao;
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e ABNT NBR 16416:2015 - Pavimentos permedaveis de concreto;
¢ ABNT NBR 14037:1998 — Manual de Operacéo, uso e manutencao das edificacoes.

6.13. Fornecimento de M&o de obra, Equipamentos e Servi¢os
A CONTRATADA devera fornecer toda a méao-de-obra, equipamentos, veiculos, ferramentas e
servicos especializados necessarios para executar totalmente as atividades relacionadas com os
servicos especificados.
Estas providéncias serdo estendidas também as atividades complementares a execucao da obra,
nao indicadas neste Termo de Referéncia e que poderéo ser autorizadas pela CTAA.
A empresa CONTRATADA devera fornecer todos os materiais, EPIs (equipamentos de protecao
individual), equipamentos em geral, ferramentas, maguinas, mao-de-obra e tudo 0 mais necessario
a perfeita execugdo da obra. As leis sociais sdo de inteira responsabilidade da empresa
CONTRATADA, assim como alimentagéo e transporte dos seus funcionarios. Devera a empresa
CONTRATADA atender a legislag@o de seguranga no trabalho vigente.
Para que a implantacdo das obras seja efetuada com eficacia, € indispensavel que todos os servigos
sejam realizados por profissionais habilitados, obedecendo fielmente as determinacfes do Projeto
Executivo e da CONTRATANTE. Todos os servigos de carater especial deverdo ser realizados com
mao-de-obra especializada, para que a obra se apresente dentro do padréo de qualidade requerido.
Durante a execugéo dos servigos, a contratada devera manter contato com a CTAA para troca de
informacbes e orientagBes técnicas, definicdo de tarefas, prazos e critérios para aprovacao e
adequacdao de estudos a execucao.
Todo o equipamento devera sofrer manuteng&o constante a fim de garantir o bom funcionamento e
seguranca do mesmo. A quantidade de equipamentos empregados na construcao da obra devera
ser compativel com a especificidade e quantidade de servicos, de tal forma que permita a
manutencdo de um ritmo de trabalho constante mesmo durante os servicos de manutengdo ou
eventuais quebras dos mesmos.
Todos os materiais necessarios a completa execucéo da obra seréo fornecidos pela CONTRATADA
e as suas expensas. Os materiais a serem empregados serao novos e deverdo ser submetidos a
exame e aprovacdo antes da sua aplicacdo, por parte da CTAA, a qual cabera impugnar seu
emprego se ndo atendidas as condi¢des exigidas nas presentes especificagdes.
Os materiais rejeitados pela CTAA deverao ser retirados do canteiro pela CONTRATADA no prazo
méximo de 48 horas. A CONTRATADA néo podera manter no local da obra quaisquer materiais ou
equipamentos estranhos a obra.
Todos os materiais a serem utilizados deverdo obedecer as Normas Técnicas da ABNT e em caso
de inexisténcia destas, ficard a critério da CTAA aindicacdo das Normas ou Especificacdes a serem
cumpridas.
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A CONTRATADA devera entregar a CTAA e manter, permanentemente atualizada, lista dos
fornecedores de materiais e equipamentos empregados na obra.

A CONTRATADA sera inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou emprego de material,
equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar-se e
incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as
permissdes ou licenca de utilizaco.

6.14. Reparos, Retoques, Limpeza e Entrega das Obras

Todos os danos causados a servicos adjacentes, durante o andamento dos servicos especificados,
deverao ser reparados sob total responsabilidade da CONTRATADA.

Ap0s a conclusédo de cada servico, e antes do inicio da limpeza deveré&o ser efetuados os retoques
necessarios e executada a respectiva protecdo. Imediatamente apds a conclusédo de cada servico,
e antes da sua apresentacao a geréncia para a vistoria e aprovacao finais, a CONTRATADA devera
executar a sua limpeza.

Apo6s a conclusdo total da obra a CONTRATADA devera efetuar sua limpeza geral, colocando-a em
condi¢cbes de uso, devendo os detritos, equipamentos, ferramentas e instalagées auxiliares serem
removidas.

6.15. Condicdes de Execucéao, Fornecimento e Recebimento da Obra
A CONTRATADA assume, por forca desta Contratacdo, a responsabilidade objetiva pela seguranca,
solidez e perfeita execugdo da empreitada, nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei 8078 de 11/09/90,
garantindo-a até 5 (cinco) anos apods a data do recebimento definitivo, sem prejuizo do prazo
prescricional estabelecido no art. 205 do Cddigo Civil.
A CONTRATADA sera responsavel por todas as obrigacdes concernentes as legislacdes tributaria,
trabalhista e previdenciaria, os quais correréo por sua exclusiva conta. E encargo da CONTRATADA
e a sua custa, quanto a obtencdo junto as concessiondrias de servigcos, das aprovagbes dos
projetos, pagamento de taxas e as respectivas licencas e autorizagfes para execucao dos servigos.
A CONTRATADA deveré providenciar, antes do inicio da obra, o recolhimento da ART — Anotagao
de Responsabilidade Técnica — conforme determina a Lei Federal n® 6.496 de 07/12/77, relativo a
execucao da obra, definindo o responsavel técnico da mesma.
A CONTRATADA, a sua custa, adotara uniformes padrdo, viaturas, equipamentos e etc., que
estejam empregados nas obras, deverdo estar adesivado com logos aprovadas pela CTAA.
E obrigacdo da CONTRATADA, também a sua custa, efetuar todas as vistorias amigaveis a iméveis
ou a areas que possam ser alvo de futuras reclamacdes, por terceiros, de ressarcimento motivado
pelas obras.
A CONTRATADA se obriga a cumprir as determinagdes da Lei Federal n°® 6514, de 22 de dezembro
de 1977 e da Portaria n® 3214, de 08 de junho de 1978, que aprovam as Normas Regulamentadoras
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do Capitulo V, titulo I, da CLT, relativas & Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho. Sendo
dever da CONTRATADA informar a CTAA todos os incidentes e acidentes que ocorram durante a
execugao das obras de implantagéao.

A CONTRATADA e demais envolvidos com a execuc¢do das obras, se obrigam a manter posturas
de total respeito as normas ambientais, bem como promover acfes que visem evitar riscos
ambientais. Em caso de acidentes ambientais, a CONTRATADA, a sua custa, devera atuar
imediatamente para sanar o fato ocorrido, informar o ocorrido a autoridade ambiental competente,
bem como reparar as areas atingidas no menor espaco de tempo.

Todos os empregados da CONTRATADA deverao trabalhar com Uniforme e Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI), tais como capacetes, botas, capas, 6culos e demais equipamentos
adequados para cada tipo de servigo que estiver sendo desenvolvido.

A CTAA podera paralisar os servigos que estejam em condi¢des inseguras aos empregados. Os
onus das paralisacdes correrdo por conta da CONTRATADA mantendo-se inalterado o prazo de
execucao da obra.

A CONTRATADA, a sua custa, efetuara todos os levantamentos, estudos e identificacdo de riscos
que sejam necessarios, e que sirvam de base, para o pleno planejamento para execugédo dos
servigos, e que estejam direta ou indiretamente, ligados ao objeto do TdR.

Prover, a sua custa, copias de qualquer documentac¢ao, bem como 0s insumos necessarios ao pleno
atendimento as solicitacoes.

N&o executar, sem autorizacdo formal do CONTRATANTE e da CTAA, qualquer servigo, ou mesmo
empregar materiais, que estejam em desacordo com 0s projetos aprovados e/ou itens da planilha
or¢camentaria.

Qualquer solicitacdo a CONTRATANTE e CTAA, para alteracao (inclusdo ou reducéo) dos projetos
aprovados e/ou itens da planilha orcamentaria, encaminhar NOTA TECNICA demonstrando:

¢ Motivos pela solicitagcdo de alteragéo;
¢ Estudos técnicos que validem a solicitacao;
¢ Estudos de economicidade.

Manter atualizado diario de obra (RDO) referente a todas as frentes de trabalho e apresenta-lo a
CTAA/IDG.

Sempre encaminhar as medigbes acompanhadas de croqui, memoria de célculo, relatorio
fotografico, manifesto de residuo, RDO, e quaisquer informacdes adicionais solicitadas pela CTAA
para devida comprovacao da execucao dos servigos;

Afastar e substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ap6s notificacdo, todo o empregado que,
a critério da CTAA, tiver conduta inconveniente.

Retirar, ao término das obras, todo seu pessoal de trabalho.

Manter a guarda da obra até o seu recebimento definitivo, pela CONTRATANTE.
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Enviar a CTAA, em 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer atos de infracdo contra a CONTRATANTE,
juntamente com um relato com os motivos que determinaram tal infracao.

Atender a todas as exigéncias da CTAA que estejam ligadas ao objeto do contrato. Manter durante
toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, as condicdes que
culminaram em sua habilitacdo e qualificacdo na fase da contratacao.

6.16. Licenciamento e Taxas
Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a obtenc¢do das licencas e autorizagfes, que
porventura sejam necessarias para a execucdo das obras e o pagamento de taxas diversas junto
as autoridades municipais, estaduais e federais.

6.17. Cadastro “As Built”
A CONTRATADA sera responsavel por elaborar os desenhos que registrem com precisao todas as
caracteristicas das obras, como por exemplo, as dimensfes e loca¢bes das obras, como
efetivamente foram executadas, as etapas de construgéo, as eventuais substituicdes de materiais,
equipamentos e quaisquer outras modificages significativas.
Este documento, AS BUILT, é importante para municiar a eventual necessidade de futuros reparos,
manutencdes e reformas, facilitando localizagéo das redes, conhecimento da estrutura existente,
etc.
E importante assinalar que as modificacbes no Projeto deverdo ser introduzidas ao longo do
desenvolvimento dos servicos, que ao término das obras passarao a ser os proprios desenhos “AS
BUILT”, nos padrdes aprovados pela CTAA do INEA.
A CONTRATADA devera fornecer ao término da prestagcdo dos servi¢cos o projeto de As-Built em
meio digital e duas copias fisicas.

6.18. Consideracdes Gerais do Escopo
O presente Termo normatiza e estabelece as condi¢des basicas a serem observadas pela
CONTRATADA na execucao das obras e servi¢os, sendo parte integrante do Contrato, devendo ser
observado, também, por terceiros subcontratados quando da execucédo de servi¢os especializados.
Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a execucao de todas as atividades necessarias
a completa realizacdo dos servigcos contratados, em consonancia com as prescricdes contidas no
Contrato, nas Especificacdes Técnicas e no Cronograma de execuc¢do das obras.
Fica reservado a CONTRATANTE o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular que porventura esteja omisso neste Termo de Referéncia e que n&o seja definido em outros
documentos contratuais, como o proprio Contrato ou documentos de projeto.
Na existéncia de servicos nao especificados, a CONTRATADA somente podera executa-los apos a
aprovacao prévia da CONTRATANTE (CTAA).
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A CONTRATADA devera apresentar o Plano de Execucdo das Obras em até 10 (dez) dias Uteis
apos a assinatura do contrato e site de acompanhamento das obras apresentando um resumo do
projeto e avanco fisico e financeiro.

Devera ser entregue pela CONTRATADA o Plano de Manutencdo em prazo maximo de 30 (trinta)
dias corridos apés a execucao das obras.

A CONTRATADA, caso seja necessario, devera prover as suas custas acomodacdes e alimentacao
durante o periodo de pernoite para sua equipe.

7. DA HABILITACAO

7.1.

Técnica

7.1.1.

7.1.2.

Compreende a comprovagdo da experiéncia anterior da empresa e/ou do responsavel
técnico, constante na Certiddo de Registro da empresa proponente no CREA/CAU ou a
comprovacao de experiéncia do sécio da empresa declarado no ato constitutivo, relativo
a execucdao de obras prediais semelhantes a solicitada no projeto, mediante apresentacdo
de atestados técnicos, averbados pelo respectivo conselho competente, fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado em nome da empresa proponente:

e Apresentar 1 (um) atestado técnico da empresa proponente na execugao de obras
de construcdo em contéineres e/ou estrutura metalica;

e Apresentar 1 (um) atestado técnico da empresa proponente na execucao obras
gue contemple reaproveitamento e/ou reuso de aguas.

A empresa proponente devera possuir e comprovar que em seu quadro de mao-de-obra
permanente, na data da entrega da documentacéo de habilitagcdo, profissionais de nivel
superior relacionados abaixo, e detentores de atestado (s) de responsabilidade técnica na
execucdo de obras de caracteristicas semelhantes, averbado (s) pelo CREA e/ou CAU, e
acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelos
Conselhos competentes.

Entende-se por quadro de méo-de-obra permanente, profissional que seja o responsavel
técnico, constante na Certidao de Registro da empresa proponente no CREA/CAU, ou
contrato particular de prestacdo de servi¢o, cuja duracéo seja no minimo tempo suficiente
para execucdo do objeto desta concorréncia e pelo periodo de minimo de 6 horas/dia, ou
0 s6cio da empresa declarado no ato constitutivo.
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e Engenheiro Civil, ou Arquiteto, com experiéncia em execucdo de obras de
construcdo em contéineres e/ou estrutura metalica, devidamente comprovado
através de 1 (um) atestado;

e Engenheiro Civil, ou Arquiteto, com experiéncia em execucdo de obras que
contemple reaproveitamento e/ou reuso de &aguas, devidamente comprovado
através de 1 (um) atestado.

A empresa proponente devera possuir e comprovar que em seu quadro de mao-de-obra
permanente, ha data da entrega da documentacéo de habilitacdo, Engenheiro Ambiental
Sanitarista ou areas afins (entende-se por areas afins, de acordo com a CBO: Engenheiro
ambiental, Tecnélogo em gestdo ambiental, Tecnélogo em processos ambientais e
Tecndlogo em saneamento ambiental).

Entende-se por quadro de méo-de-obra permanente, profissional que seja o responsavel
técnico, constante na Certiddo de Registro da empresa proponente ho CREA/CAU, ou
contrato particular de prestacéo de servico, cuja duracdo seja no minimo tempo suficiente
para execucdo do objeto desta concorréncia e pelo periodo de minimo de 6 horas/dia, ou
0 sécio da empresa declarado no ato constitutivo.

A empresa proponente devera apresentar a Certiddo de Registro e habilitagdo no
respectivo CREA e/ou CAU como comprovante e que estejam em situagéo regular.

Caso duas ou mais empresas proponentes apresentem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, ambas serdo inabilitadas do processo de
concorréncia.

Juridica, Fiscal e Trabalhista

7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.
7.2.8.

Apresentar Ato Constitutivo de Pessoa Juridica e caso haja, Gltima alteracéo contratual,
Apresentar Comprovante de Inscri¢cdo e Situagdo Cadastral — CNPJ;

Apresentar alvara ou prova de Inscricdo Estadual e/ou Municipal,

Apresentar Certiddo Negativa, ou positiva com efeito negativo, de Débitos Fazendarios,
e/ou da Divida Ativa do Estado;

Apresentar Certiddo Negativa de Impostos sobre servigcos de qualquer natureza, ou, se
for o caso, Certiddo Comprobatéria de que a empresa, pelo respectivo objeto, esta isenta
de inscricdo municipal.

Apresentar Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido;

Apresentar Certificado de Regularidade do FGTS;

Apresentar Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;
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7.2.9. Estarad habilitada a participar deste procedimento de selecdo toda e qualquer sociedade
empresaria do ramo, conforme CNAE (Classificacdo Nacional de Atividades Econémicas);
7.2.10. Apresentar cépia do documento de identificacao do (s) socio (s).

7.3. Qualificacdo Econdmico-Financeira
7.3.1. Apresentar Demonstrativo, com dados dos ultimos dois anos de balan¢co de que possui
Disponibilidade Financeira Liquida (DFL), igual ou superior ao orcamento do servi¢o (DFL
= orcamento do servico), a qual mede a capacidade que a empresa possui de contratar,
obtida através da férmula DFL = (n x CFA) /12 - VA, que estabelece que o limite minimo
exigido do estimado para a contratagao.

DADOS PARA CALCULO DO CFA QUE SERA APLICADO NA FORMULA DO DFL:
CFA = K X ((AC+RLP+IT)-(PC+ELP+IF))

K coeficiente onde aplica-se; Obras = 10, Projetos e Supervisédo = 20

CFA = CAPACIDADE FINANCEIRA ANUAL

AC = ATIVO CIRCULANTE

RLP = REALIZAVEL A LONGO PRAZO

IT =IMOBILIZADO TOTAL

PC =PASSIVO CIRCULANTE

ELP = EXIGIVEL A LONGO PRAZO

IF =IMOBILIZADO FINANCEIRO

7.3.2. Apresentar indice de Liquidez Geral igual ou superior 1,3; indice de Liquidez Corrente
igual ou superior 1,3.

7.3.3. Sera realizada a afericdo da qualificagdo econdmico-financeira do vencedor para
prosseguimento da contratacdo, sobre o qual se constatado a existéncia de impedimento,
deverd ser excluido, sendo convocado o segundo classificado no processo de compras e
contratacbes

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO
CNPJ: 04.393.475/0005-70
www.idg.org.br
FMA-0012-RAPOSO-CMP-2018-009-TSP-B

26/36



G

8. DO VALOR DO OBJETO E MEDICOES

8.1. O limite estabelecido para o valor global da obra é de R$ 2.236.349,43 (dois milhdes, duzentos
e trinta e seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e trés centavos);

8.2. As medicdes referentes ao contrato firmado deverdo ser acompanhadas de croqui, memoria de
célculo, relatério fotografico, manifesto de residuo, cronograma previsto versus realizado e
guaisquer informacdes adicionais solicitadas pela CTAA e/ou IDG para devida comprovacao da
execucgao dos servicos;

8.3. A empresa Contratada podera a seu critério, em até 30 (trinta) dias apos a Ordem de Inicio de
Servigos, apresentar nova proposta de cronograma fisico—financeiro desde que o percentual
mensal ndo ultrapasse 20% (Vinte), e, ndo seja alterado o prazo total de execucdo das obras
previsto no Termo de Solicitacdo de Proposta, devendo ser avaliado e aprovado pela CTAA e
IDG.

8.4. A planilha quantitativa apresentada no Termo de Solicitacdo de Proposta € apenas referencial,
podendo a empresa proponente listar os itens que considere pertinentes para maior consisténcia
da proposta a ser apresentada. A apresentacdo da Planilha orgcamentaria € um item obrigatério
da proposta e servira de apoio para medicao dos servigos prestados, sendo o valor do contrato
a preco global.

8.5. Em caso fortuito justificado, e devidamente aprovado pela CTAA e IDG em que o contrato
ultrapasse o periodo de 12 meses, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual,
conforme o indice INCC sobre as parcelas restantes a serem executadas.

9. DA FISCALIZACAO E CONTROLE DA EXECUCAO DOS SERVICOS

O desenvolvimento dos trabalhos serd acompanhado, fiscalizado e atestado por uma Comissao
Técnica de Avaliagdo e Acompanhamento designada pela Prefeitura Municipal de Itaperuna e
informada pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO. O CONTRATANTE sera detentor de autonomia
e competéncia para dirimir as davidas que surgirem no curso da execuc¢ao dos servi¢cos nos limites do
contrato firmado.

10. DO ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (ANS)
10.1. O Acordo de Nivel de Servico (ANS) define os aspectos do tipo de servico que sera prestado,
assim como 0s prazos contratuais, a qualidade do servico e 0 preco a ser pago pelo trabalho.
10.2. Caso néo seja atingido o nivel esperado de qualidade e prazos na prestacao dos servigos, 0
valor mensal a ser pago a empresa contratada serd desonerado, conforme os indices de
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desconto abaixo:

10.3. A empresa contratada devera entregar, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis do més subsequente
ao més ao qual se refere a medi¢cdo, o relatério correspondente a respectiva medicdo dos
servicos prestados, em consonancia com o0s prazos apresentados no Cronograma fisico-
financeiro exigido neste Termo de Solicitacdo de Proposta.

10.4. O n&o cumprimento da execucao dos servicos conforme os prazos apresentados no Cronograma
fisico-financeiro resultara na aplicacdo de penalidades sobre as medi¢des, desde que nédo haja
justificativa prévia avaliada e aprovada pela CTAA, conforme quadro abaixo:

Penalidades | Percentual ndo executado Desconto na medi¢do mensal
dentro do prazo (PDP)
1 de 0,00% a 10,00% Nao ha desconto
2 10,01% a 20,00% 15%
3 20,01% ou mais Sera aplicado multa de 0,25%,
conforme férmula abaixo

Calculo da multa de 0,25% mencionada no item 3 de penalidades:
DFM = PDP + 0,25% x TPA

DFM = Desconto na fatura mensal

PDP = Percentual de desconto primario

TPA = Total de percentual atendidos fora do prazo

DO PAGAMENTO

11.1. O Pagamento devera ser efetuado a contratada em até 30 (trinta) dias corridos apds a emisséo
do Termo de Recebimento e Aceite (TRA) devidamente atestados pela PMI e SEA, e mediante
a entrega do Relatério de Medicdo dos servicos prestados, conforme cronograma fisico-
financeiro, apresentagcdo da Nota Fiscal e demais documentos acessorios conforme item 11.2.;

11.2. Para comprovacdo da regularidade do pagamento de salarios e dos encargos trabalhistas e
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previdenciarios exigidos, a contratada devera apresentar copia dos documentos relacionados a
seqguir:
11.2.1. No primeiro més da prestacdo dos servicos, a CONTRATADA devera apresentar a
seguinte documentacdo:
11.2.1.1. Relacdo de empregados, contendo 0 nome completo, cargo ou funcao, horario do
posto de trabalho, nimero da carteira de identidade (RG) e da inscri¢do no Cadastro
de Pessoas Fisicas (CPF);
11.2.1.2. Cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados
admitidos, com a péagina da foto, qualificacao civil e pagina de assinatura do contrato
e dos responsaveis técnicos pela execucdo dos servicos, quando for o caso,
devidamente assinada pela CONTRATADA, com os exames médicos admissionais
dos empregados da CONTRATADA que prestardo 0s servicos;

11.2.1.3. Convengéo ou Acordo Coletivo de Trabalho do Sindicato da Classe (encaminhar
anualmente);
11.2.2. Entregas mensais dos documentos relacionados abaixo:
11.2.2.1. Folha de pagamento analitica (com resumo geral) e Cépia do comprovante de

pagamento (contracheque assinado ou recibo de pagamento), férias e décimo
terceiro salério de cada trabalhador contratado referente ao més do servigo prestado;

11.2.2.2. Relatério analitico e Cépia da Guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Servigo com o comprovante de pagamento;
11.2.2.3. Relatério Analitico e Copia da Guia de recolhimento da Previdéncia Social (GPS) e
comprovante de pagamento;
11.2.2.4. Comprovante de entrega do vale-transporte referente ao més do servigo prestado;
11.2.2.5. Comprovante de entrega de vale-alimentacéo referente ao més do servigo prestado,
se for o caso;
11.2.2.6. Guia de recolhimento do INSS;
11.2.2.7. Relacéo dos Trabalhadores (RE);
11.2.2.8. Relacdo do Tomador de Servigo/ Obra (RET);
11.2.2.9. Comprovante de declaracdo das contribuic6es a recolher a Previdéncia Social e
protocolo de conectividade social;
11.2.2.10. Recibo do CAGED;
11.2.2.11. Comprovante do seguro de vida, quando aplicavel;
11.2.2.12. Comprovante de entrega de EPI, quando aplicavel.
11.2.3. Entrega de cépia da documentagéo abaixo relacionada, quando da extingao ou rescisao

do contrato de trabalho, apds o ultimo més de prestacao dos servi¢os, no prazo definido
do contrato:
11.2.3.1. Termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de
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servico e respectivos comprovantes de pagamento;

11.2.3.2. Guias de recolhimento da contribuicdo previdenciaria e do FGTS, referentes as
rescisdes contratuais e comprovante de pagamento;
11.2.3.3. Extratos dos depdésitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de
cada empregado dispensado;
11.2.3.4. Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
11.3. A Nota Fiscal/ Fatura e respectivos documentos acessorios deverao ser entregues ao Instituto

11.4.

12.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

de Desenvolvimento e Gestao do Rio de Janeiro (IDG-RJ) na Rua da Candelaria, n°® 09, 10°
andar, sala 1005, Centro — Rio de Janeiro, CEP: 20091-020, em dias Uteis até as 17:00.
Qualquer ocorréncia de atraso na entrega da Nota Fiscal/ Fatura e documentos acessorios
mencionados no item 11.1. e 11.2., por parte da empresa contratada, implicard em dilacao
automética do prazo de vencimento da obrigacdo de pagamento pelo IDG, passando o prazo a
contar a partir da entrega de todos os comprovantes exigidos.

DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
12.1.

Respeitar as legislacdes vigentes, as caracteristicas do terreno e a minimiza¢do dos impactos
ambientais; ser apto a exercer as atividades perante o CAU e/ou CREA e apresentar RRT e ou
ART de todos os servigos que forem executados;

Seguir e obedecer na integra a Decreto n°® 43629 de 05/06/2012 que “Dispde sobre os critérios
de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos e obras pela
administracdo publica estadual direta e indireta e da outras providéncias. ”

Seguir e obedecer a Lei 9.985/2000 — que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservagdo da Natureza e d& outras providéncias;

Estar presente as reunides sistematicas com a CTAA e/ou IDG para o acompanhamento dos
trabalhos

Os procedimentos metodolégicos adotados deverdo ser claramente indicados e sempre
justificados. Quando diferentes resultados se destinarem a comparacao, a obten¢édo dos mesmos
devera ter homogeneidade metodologica. No caso de ser necesséaria a adogdo de hipdteses e
consideragbes simplificadas, as mesmas deverdo ser convenientemente explicitadas e
justificadas;

Ter conhecimento pleno de todos os trabalhos, existentes ou em execugdo, que tenham
correlagdo com os objetivos definidos por este documento;

Ter sempre aplicadas as restricdes de ordem técnica, legal e politico administrativa existentes,
tais como os limites municipais, as areas de preservacdo ambiental, a jurisdicdo de cada 6rgéo
e a competéncia das demais entidades que tenham relacdo com o problema,;

Disponibilizar os insumos necessarios para a execugao dos servigos, objeto deste TdR, arcando
com todos 0s seus custos;
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12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

13.

13.3.

14.
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Apresentar o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT dos projetos junto aos Conselhos de
Classe elaborados por arquitetos e urbanistas, e Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
dos projetos junto ao CREA/RJ, quando os projetos forem elaborados por engenheiros. As RRTs
e ARTs deverdo estar assinados e devidamente assinados e quitados em até 30 (trinta) dias a
partir da assinatura do contrato.

Assumir a responsabilidade pela seguranca, solidez, durabilidade e qualidade dos Servicos pelo
prazo de 5 (cinco) anos a partir do Termo de Aceite de Obras, sem prejuizo a outros prazos
legais que porventura sejam mais benéficos a Contratante.

Apresentar cadastro da(s) empresa(s) no CEPOM (Cadastro de Empresas Prestadores de
Outros Municipios), para as empresas sediadas em municipio distinto do rio de Janeiro, no caso
de serem executoras dos servigos elencados no Anexo | do Decreto Municipal do Rio de Janeiro
n° 28.248/2007 (site: https://dief.rio.rj.gov.br/dief/asp/cepom/decreto.asp).

Considerar e prever os tributos incidentes sobre servicos contratados previstos nos precos
propostos.

Em eventual aditivo contratual solicitado pelo IDG, caso os servigos adicionais ndo estejam
previstos na proposta comercial da Contratada, apresentar a composi¢ao de prec¢os unitarios de
acordo com os catalogos e indices de referéncia EMOP, SCO-RJ ou SINAPI, bem como manter
o desconto inicialmente ofertado no processo de sele¢do, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato.

Na inexisténcia de indices de referéncia ou previsao na proposta comercial, a Contratada devera
apresentar os custos, quantificando os insumos e o IDG ir& realizar pesquisa de mercado.

DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
13.1.
13.2.

Efetuar os pagamentos nas condi¢cdes e precos pactuados no contrato;

Rejeitar no todo ou em parte, os servigcos executados em desacordo com as exigéncias desta
Solicitagdo de Proposta e do contrato.

Informar a CONTRATADA os profissionais designados da CTAA para fiscalizacdo dos servicos.

DAS OBRIGACOES DA CTAA

14.1. Para que sejam atingidos os objetivos do presente Termo, a CTAA se obriga a:

14.1.1. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados, bem como
disponibilizar recursos humanos para reunioes;

14.1.2. Acompanhar tecnicamente o desempenho dos projetos e obras e suas etapas
complementares, assim como convocar a qualguer momento o executor do projeto para
prestar esclarecimentos ou sanar duvidas;

14.1.3. Avaliar produtos de cada etapa em até 15 (quinze) dias, no maximo, a partir da entrega
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da medicao;

15. DO SEGURO

15.1. A Contratada devera apresentar ao Contratante, no prazo maximo de 15 (quinze) dias a partir da
assinatura deste Contrato, apdélice do seguro garantia ha ordem de 5% (cinco por cento) do valor
global do contrato, garantindo toda e qualquer atividade que componha os Servi¢os, incluindo-
se cobertura para fins trabalhistas e previdenciarios a partir do inicio da assinatura do contrato,
até o prazo prescricional previsto em Lei, a fim de cobrir eventuais condenag¢des judiciais, multas,
honorarios advocaticios e custas judiciais.

15.2. A CONTRATADA devera apresentar em até 30 (trinta) dias contados a partir da data de
assinatura do contrato Seguro de Vida de todos os colaboradores referente ao contrato.

16. DAS PENALIDADES
16.1. A inexecucdao total ou parcial do contrato sujeitard a CONTRATADA as seguintes penalidades,
asseguradas a apresentacao de esclarecimentos para eventual contraditorio:
16.2. Notificacao;
16.3. Adverténcia;
16.4. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratacédo, devendo ser recolhida
no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da notificagéo;
16.5. Rescisdo do contrato.
16.6. Penalidades sobre as medi¢Bes conforme item 9. Acordo de Nivel de Servigo (ANS).
16.7. Suspensdo temporaria de participacdo de processo de sele¢cdo e impedimento de
contratar com o IDG, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

17. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
17.1. Poderéo participar deste procedimento de selecdo os interessados que atenderem a todas as
exigéncias desta Concorréncia.

18. DO RECEBIMENTO DE DOCUMENTACAO E PROPOSTAS
18.1. As propostas deverdo ser entregues e protocoladas no Setor de Compras do IDG, localizado na
Rua da Candeléria, 09, sala 1005 Centro, Rio de Janeiro/RJ, Cep: 20091-020 em envelopes
lacrados, impreterivelmente até o dia 06 de outubro de 2018 as 18h00. Nao serdo considerados
envelopes entregues posteriormente a data e horario mencionado neste item.
18.2. N&o seréo aceitos comprovantes de envio por correio ou outra modalidade como substituicdo de
entrega fisica dos envelopes no prazo estipulado no item 18.1.
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18.3. A Documentacdo Técnica e a Proposta de Preco devem ser apresentadas em envelopes
distintos, fechados e indevassaveis, formando um conjunto Unico, a saber:

« ENVELOPE 1 - DOCUMENTACAO TECNICA;

* ENVELOPE 2 - PROPOSTA DE PRECO.

18.4. No verso de cada envelope devera constar nome e endereco da empresa, Objeto da Solicitacdo
de Proposta, N° e Titulo do Envelope.
18.5. Do Conteudo da Documentacdo Técnica (Envelope 1):
18.5.1. Apresentacdo das documentagdes relacionados no item 7;

18.6. Do Conteudo da Proposta de Prego (Envelope 2):

18.6.1.

18.6.2.

18.6.3.

18.6.4.

18.6.5.
18.6.6.

18.6.7.

18.6.8.
18.6.9.

18.6.10.
18.6.11.

Apresentacdo dos seguintes dados da Empresa: Razéo Social, endereco, telefone,
namero do CNPJ/MF, e-mail, banco, agéncia, nimero da conta corrente e praca de
pagamento;

Preco total em moeda nacional (Reais), com duas casas decimais e por extenso,
compativeis com 0s precos vigentes no mercado;

Valores unitario de cada item, e valor total da proposta, em moeda nacional, em
algarismo e por extenso.

Havendo divergéncia entre o valor unitario e total prevalecera o unitario e entre o
expresso em algarismo e por extenso, o ultimo.

As propostas terdo prazo de validade, de no minimo 90 (noventa) dias corridos;
Nome e assinatura do representante legal da empresa ao final da proposta, assim
como todas as paginas devidamente rubricadas, pelo mesmo;

Declaragédo de conhecimento de todos os dados dos servigos e dos equipamentos
para a execucdo do objeto a ser contratado;

Cronograma fisico-financeiro;

Planilha orgamentaria detalhada, também em formato eletrénico, preferencialmente
em extensao “xIs”.:

Planilha de composi¢éo de custo relacionando todos os equipamentos e servigos;
Planilha orcamentaria conforme o modelo anexo a esta solicitagcdo de proposta com
0s respectivos valores readequados a proposta da empresa participante.

18.7. Serainabilitada a proposta que esteja em desacordo com este Termo de Solicitacdo de Proposta,
a que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente, ou a que consigne valores excessivos ou
manifestamente inexequiveis.

18.7.1.

A proposta devera apresentar precos vigentes de mercado, sem quaisquer acréscimos
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19.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

20.

20.2.

21.

21.2.

G

em virtude de expectativa inflacionéria ou custo financeiro, devendo incluir todas as
despesas, tais como tributos, seguros e demais custos incidentes sobre o objeto a ser
contratado, sendo considerados como inclusos esses precos independentemente de
declaracdo da Empresa Proponente;

18.7.2. Apresentar proposta contendo no preco final todos os componentes do custo para
elaboracdo e execucdo dos servigos propostos, bem como quaisquer gastos oriundos
de obrigacdes e encargos fiscais, tributarios, trabalhistas e previdenciarios.

DO RECURSO
19.1.

Cabera pedido de recurso ao IDG das decisdes da Comissdo de Selecdo e Avaliagdo, sempre
por escrito, entregue no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da publicagdo dos
resultados da presente selecao;

O recurso deverd ser protocolado na area de Compras do IDG, de segunda-feira a sexta-feira,
exceto feriados, das 10h as 17h, no mesmo endereco indicado para recebimento das propostas.
Havendo recurso, cabera a Comisséo de Avaliagéo verificar a tempestividade e a existéncia de
motivacdo da intencéo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.
O recurso devera estar fundamentado, acompanhado de documentos comprobatérios das
alegac6es da recorrente.

Os recursos serdo recebidos sem efeito suspensivo, salvo quando, por sua relevancia, a Diretoria
Estatutaria entender conveniente a suspensdo dos efeitos da decisdo recorrida, de forma
justificada.

DO TERMO DE CONTRATO
20.1.

Ap6s convidado a celebrar o contrato, o vencedor tera o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir
da data de sua convocacéo, para assinar o Contrato, nos termos da Minuta anexa ao presente
Termo de Referéncia.

A entrega dos envelopes para a participacdo do processo de selecdo pressupfe a plena
aceitacdo das clausulas contratuais estabelecidas na Minuta do Contrato de Prestacdo de
Servigos acoplada ao presente instrumento.

DAS ORIENTACOES E ESCLARECIMENTOS
21.1.

Para orientacdes ou esclarecimento de duvidas, os representantes das empresas poderao
contatar o IDG através de e-mail direcionado ao Sr. Vitor Costa com coépia para
comprasambiental@idg.org.br até o dia 01 de outubro de 2018 as 18:00.

N&o poderao participar desta selecdo os interessados:
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21.2.1. Que ndo atenderem a todas as exigéncias do presente Termo de Referéncia, inclusive

guanto a documentacao;

21.2.2. Proibidos de participar de licitagbes e concorréncias e celebrar contratos administrativos,

na forma da legislacédo vigente;

21.2.3. Estrangeiros que ndo tenham representacédo legal no Brasil com poderes expressos para

receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

21.2.4. Que se enquadrem nas vedacdes previstas no Politica de Compras e Contratacfes

Sustentaveis do IDG;

21.2.5. Que estejam sob faléncia, recuperacéo judicial, concurso de credores, em processo de

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

dissolucéo ou liguidacao.
A Comissédo de Compras e Contratacdes podera negociar com a empresa vencedora para que
seja obtido preco melhor.
Quando o participante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos precos
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta néo for flagrante e evidente pela
andlise da planilha de custos, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificacdo, sera
obrigatéria a realizacdo de diligéncias para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
A Comisséo de Avaliagdo registrara em ata a avaliacdo da habilitacdo e preco e, se for o caso,
a desclassificacdo do participante.
Seréo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias desta Solicitacao de
Proposta ou contiverem precos manifestamente inexequiveis ou acima do valor estimado.
O Contrato somente podera ser aditivado, em relagdo ao seu escopo, mediante avaliagéo técnica
do fiscalizador e concordancia expressa do IDG, na forma de aditivo.
O Proponente ao participar desta sele¢éo declara conhecer as normas de preveng&o a corrupgao
previstas na legislacdo brasileira, dentre elas o Codigo Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade
Administrativa (Lei n® 8.429/1992) e a Lei n°® 12.846/2013 (em conjunto, "Leis Anticorrup¢éo”) e,
se contratados se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus socios, administradores
e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por ela contratados. No
exercicio dos direitos e obrigacdes previstos nesta sele¢do e no cumprimento de qualquer uma
de suas disposicdes, ou ainda em relacdo a quaisquer outros negocios envolvendo o
CONTRATANTE, a contratada se obriga a: (i) ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de
valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas
ou ainda quaisquer pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com 0 objetivo de obter
vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente e (ii) adotar as
melhores praticas de monitoramento e verificacdo do cumprimento das Leis Anticorrupcao, com
0 objetivo de prevenir atos de corrupgdo, fraude, préticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus
socios, administradores e colaboradores ou terceiros por ela contratados. A violagédo das Leis
Anticorrupcao e/ou da obrigacdo de monitoramento sera considerada infragdo grave ao contrato
e consistira justa causa para sua rescisao motivada, a critério da CONTRATANTE, sem qualquer
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21.10

21.11.

21.12.

21.13.

G

Onus para este e sem prejuizo da cobranca das perdas e danos decorrentes da infragao.
. O Proponente ao participar desta selecdo declara:

A. Que esté ciente e concorda com as condicdes contidas no Termo de Referéncia e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos
neste Instrumento;

B. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo nesta selecdo, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

C. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nédo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da Constitui¢cao;

D. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso
[l do art. 5° da Constituicdo Federal;

E. Que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagéo,
conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

. A CONTRATADA se obriga a adotar conduta justa e ética, respeitando as diretrizes
estabelecidas no Codigo de Etica e Conduta do CONTRATANTE, disponivel no enderego
eletrénico https://idg.org.br/pt-br/codigo-de-etica, o qual desde ja declara conhecer e estar
vinculada.

A CONTRATADA se compromete, ainda, a treinar seus Colaboradores alocados na execugéo
das atividades do Contrato, a fim de instrui-los sobre o cumprimento obrigatorio das diretrizes
contidas no Cédigo de Etica e Conduta do Contratante para a execucdo do objeto deste
instrumento.

A Politica de Compras e Contratag6es do IDG encontra-se disponivel no endereco eletronico
https://idg.org.br/pt-br/politica-de-compras.

O resultado da concorréncia sera divulgado no site www.idg.org.br.
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