

FMA-0017-CURIÓ-CMP-2018-001-TSP-A-Obras

ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VISITAÇÃO E SEDE ADMINISTRATIVA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO CURIÓ - PARACAMBI/RJ

Objeto: Construção do Centro de Visitação e Sede Administrativa no Parque Natural Municipal do Curió

O Instituto de Desenvolvimento e Gestão - IDG através da Comissão de Compras e Contratações torna público, a publicação de ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS no site do IDG, através do link <https://idg.org.br/pt-br/node/527>

Considerando o item 8 do Termo de Referência FMA-0017-CURIÓ-CMP-2018-001-TSP-A-Obras

DO VALOR DO OBJETO E MEDIÇÕES

Considerando o limite estabelecido para o valor global da obra;

Considerando o BDI previsto de 28%;

Considerando o Cronograma Físico-Financeiro;

Esclarecemos que o valor global da obra a ser considerado é de **R\$ 5.208.943,36 (Cinco milhões, duzentos e oito mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos)**.

Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento necessário.

**Comissão de Compras
IDG**